

Objednávka č. 17/2020/MO

	Objednatel	Dodavatel
Název	Město Kynšperk nad Ohří	BOLID M s.r.o
Sídlo	Jana A. Komenského 221/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří	Praha, Voršilská 2085/3, PSČ 11000
IČO	00259454	26347741
DIČ	CZ 00259454	CZ26347741
Č.účtu	19-4587480207/0100	

Jsme plátcí DPH

Dodací lhůta: co nejdříve, nejpozději však do 15.12.2020

Vyřizuje: Jílková Kateřina

Kynšperk nad Ohří dne 19.03.2020

tel.: 352 350 430

Objednáváme u Vás stavební práce „Obnova krovu a střešní krytiny městské brány č.p. 8/12, Dlouhá ul., Kynšperk nad Ohří“ za cenu a v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 22.01.2020, která je nedílnou součástí objednávky.

Práce budou prováděny v souladu s platnými právními předpisy a zejména za podmínek závazného stanoviska orgánu státní památkové péče č. j. MUSO/21178/2020/OSÚP/KVNO ze dne 26.02.2020, dále za podmínek uvedených v zápise o předání staveniště a dalších písemných pokynů objednatele.

Součástí díla je i pořízení fotodokumentace z průběhu prací a její předání v jednom vyhotovení v digitální formě objednateli, a to v rozsahu min. 3 ks fotografií z každého dne, kdy budou práce prováděny, a v každém případě konstrukce a práce, které budou dalšími pracemi zakryté a provedení opatření proti šíření prašnosti do okolí stavby atd.,

Smluvní cena kryje veškeré náklady na stavební práce, dodávky a služby, zhotovitele související s provedením díla, nutné pro kompletní zhotovení, vyzkoušení a předání díla zhotovitelem a úspěšnému a úplnému dokončení díla v dohodnutém termínu, rozsahu a jakosti.

Platba proběhne jednorázově po provedení celého díla nebo formou dílčích měsíčních faktur dle skutečně provedených prací. Podkladem pro vystavení dílčí faktury je odsouhlasený a stavebním dozorem potvrzený zjišťovací protokol provedených prací.

Zjišťování provedených prací bude provedeno po předání a převzetí díla. V zjišťovacích protokolech bude uváděna cena bez daně a samostatně DPH.

Práce, které zhotovitel provedl bez zakázky, nebo o své újmě, odchýlně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel takové práce dodatečně uzná za žádoucí. Pak se k soupisu prací přikládá i dodatečné uznání objednatele.

Zhotovitel předloží zjišťovací protokol do 3 pracovních dnů od předání a převzetí díla a objednatel je potvrdí do 5 pracovních dnů od obdržení nebo je v této lhůtě vrátí nepotvrzené s příslušným vyjádřením.

V případě prodlení s dokončením celého díla se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH za každý den prodlení.

V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v předávacím protokole, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v záruční době.

Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0.2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Při předání požadovaného plnění bude sepsán protokol o převzetí, ve kterém bude uveden rozsah a předmět plnění ve smyslu zákona o DPH.

Ve faktuře uveďte číslo naší objednávky, jinak nebude faktura uhrazena. Fakturu zašlete na výše uvedenou adresu se splatností nejméně **14 dnů od dne doručení objednateli.**

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu schválila Rada města Kynšperk nad Ohří dne 18.3.2020 usnesením č. RM 82/2020.


S pozdravem

Ing. Tomáš Svoboda
starosta města

Objednávku přijímám v plném rozsahu.

V Mar. Lázních dne 20.3.2020

Podpis



Ing. Václav Maršik, Ph.D.
SEDHATEL SPOLEČNOSTI